



COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

Piazza Ercole Bottani n. 4 – 31040 - C.F./P.IVA 00529220261

Tel. 04238733 fax 0423621482 – PEC volpago@pec.comunevolpago.it

www.comune.volpago-del-montello.tv.it

DETERMINAZIONE

Numero 123 Del 29-03-018

Servizio ASS. ECOLOGIA E AMBIENTE

Oggetto AGGIUDICAZIONE APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SEMAFORO PEDONALE A VENEGAZZÙ, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI SELVA E SEMAFORI PEDONALI DI VOLPAGO ED INSTALLAZIONE DI 4 PUNTI LUCE IN VIA ADIGE.
CIG: 73179936DC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.119 in data 13.12.2017 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SEMAFORO PEDONALE A VENEGAZZÙ, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI SELVA E SEMAFORI PEDONALI DI VOLPAGO ED INSTALLAZIONE DI 4 PUNTI LUCE IN VIA ADIGE, redatto dal professionista incaricato, per. ind. Enrico Dal Bello, di Caselle di Altivole (TV), per un importo complessivo stimato in € 80.000,00, di cui € 55.993,60 per soli lavori a base d'appalto, oltre ad € 4.506,40 per economie non soggette a ribasso d'asta ed € 1.500,00 per i costi per la sicurezza non soggette a ribasso, per complessivi € 62.000,00;

RICHIAMATA la determinazione n. n.538 del 15.12.2017 con la quale è stata indetta una gara mediante procedura negoziata per l'appalto dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del nuovo codice dei contratti D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, mediante procedura Negoziata, nel rispetto dei principi generali previsti dallo stesso Decreto;

RICHIAMATO il verbale relativo alla seduta di gara svoltasi in data 06.02.2018, allegato in copia al presente atto e pubblicato all'albo pretorio (pubblicazione on-line n. 493 del 22.03.2018), dal quale risulta che la migliore offerta, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, è stata prodotta dall'impresa DE FAVERI BRUNO SRL con sede a Caerano di San Marco (TV) in via Piave n. 161/a, che ha offerto un ribasso del 19,81% (diciannove virgola ottantuno per cento in lettere) corrispondente ad un'offerta pari ad € 44.903,25, al netto delle lavorazioni in economia, degli oneri della sicurezza e dell'IVA;

DATO ATTO che il ribasso offerto è risultato superiore alla soglia di anomalia del 14,005%, calcolata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97 comma 2 lett. b) del Codice; con nota prot. 2118 del 09.02.2018 sono state richieste le giustificazioni dell'offerta presentata in sede di gara per la verifica di anomalia prevista dall'art. 97 primo comma del codice;

VISTE le giustificazioni dell'offerta sulla base degli elementi giustificativi di cui all'art. 97, comma 4 del Codice, prodotte dalla ditta DE FAVERI BRUNO SRL, acquisite al protocollo n. 2727 del 21.02.2018, complete di analisi dei prezzi, distinti per le singole voci di prezzo offerto, fornite dalla medesima ditta e ritenute di approvarle;

RITENUTO di approvare la proposta di aggiudicazione quale risultante dal verbale di gara sopra citato, ai sensi dell'articolo 33, comma 1;

RITENUTO, quindi, di procedere ad aggiudicare i lavori in oggetto DE FAVERI BRUNO SRL con sede a Caerano di San Marco (TV), precisando che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace ultimata la verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario;

RICORDATO il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici reso obbligatorio dall'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" acquisito in relazione all'intervento in oggetto: E27H16001420006;

RICORDATO il Codice identificativo di gara C.I.G.: 73179936DC, in relazione a quanto previsto dalla Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377 del 21.12.2016;

CONSIDERATO necessario aggiornare il quadro economico dell'intervento, in ragione delle economie derivate dal ribasso praticato in sede di gara, secondo lo schema sotto riportato:

quadro economico	progetto	aggiudicazione lavori
A – LAVORI		
Lavori a base d'appalto soggetti a ribasso d'asta	€ 55.993,60	€ 44.903,25
Economie non soggette a ribasso d'asta	€ 4.506,40	€ 4.506,40
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.500,00	€ 1.500,00
TOTALE LAVORI A	€ 62.000,00	€ 50.909,65
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10% sul lavori	€ 6.200,00	€ 5.090,97
Art.113 D.Lgs. 50/2016 (incentivo)	€ 1.240,00	€ 1.240,00
Spese tecniche	€ 8.000,00	€ 8.000,00
E.P.P.I. 2%	€ 160,00	€ 160,00
IVA 22% su spese tecniche ed E.P.P.I.	€ 1.795,20	€ 1.795,20
contributo di gara ANAC		€ 30,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 604,80	€ 12.774,18
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 18.000,00	€ 29.090,35
TOTALE PROGETTO	€ 80.000,00	€ 80.000,00

VISTO il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, recante il nuovo codice dei contratti pubblici, in particolare gli articoli 32 e 33;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio tecnico lavori pubblici ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000

DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 16 del 29.12.2017, di nomina del Responsabile del Servizio tecnico lavori pubblici;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 17.01.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del Comune per l'esercizio finanziario 2018 ed affidamento dello stesso alla gestione dei Responsabili dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il verbale di data 06.02.2018 relativo alla gara mediante procedura negoziata per l'appalto delle opere del progetto esecutivo relativo all'intervento di LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO DEL PARCHEGGIO DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL CIMITERO E DI UNA PISTA CICLABILE TRA IL CIMITERO E VIA ISONZO, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.119 in data 13.12.2017, redatto dal per. ind. Enrico Dal Bello, di Caselle di Altivole (TV);
- 2) di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi all'impresa DE FAVERI BRUNO SRL con sede a Caerano di San Marco (TV) in via Piave n. 161/a, che ha offerto un ribasso del 19,81% (diciannove virgola ottantuno per cento in lettere) corrispondente ad un'offerta pari ad € 44.903,25, al netto delle lavorazioni in economia, degli oneri della sicurezza e dell'IVA;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento di aggiudicazione diventa efficace ultimata la verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;
- 4) di assumere l'impegno di spesa di € 56.000,62 (€ 44.903,25 + € 4.506,40 per lavorazioni in economia + € 1.500,00 per oneri per la sicurezza, pari ad un importo contrattuale netto di € 50.909,65 + € 5.090,65 per Iva al 10%) a favore all'impresa DE FAVERI BRUNO SRL con sede a Caerano di San Marco (TV), P.Iva e cod.fisc.: 03498070261, con imputazione al bilancio di previsione dell'esercizio corrente al capitolo 3316.

man

F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

ADEMPIMENTI PRELIMINARI (visto di regolarità contabile-art.151 c.4 dlgs.267/2000)

Attesto che la spesa trova COPERTURA FINANZIARIA

data _____

F.to Il Responsabile del Servizio finanziario
Rag. Levis Martin

E' esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

data _____

F.to Il Responsabile del Servizio finanziario
Rag. Levis Martin

SUB-IMPEGNO DI SPESA					
N.	570	sub 1	Anno 2018	del 14-12-2017	Comp./Res. C
<i>Capitolo</i> 3316	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i> 208010 1	<i>SIOPE</i> 1332	<i>Descrizione capitolo:</i> NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO DI VENEGAZZU', SISTEMAZIONE VOLPAGO E SELVA.	
<i>Causale impegno</i>		INDIZIONE GARA D'APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SEMAFORO PEDONALE A VENEGAZZÙ, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI SELVA E SEMAFORI PEDONALI DI VOLPAGO ED INSTALLAZIONE DI 4 PUNTI LUCE IN VIA ADIGE			
<i>Importo operazione</i>		€. 56.000,62			